

RENOVAÇÃO · CICLO DE 6 MESES

Da agência à *estrutura comercial.*

Proposta de renovação da assessoria CIÉS Brand — mantendo tudo o que já funciona e adicionando **três novos pilares: Estruturação Comercial, Estratégia de Instagram e Operacional de Lançamentos**, com CRM próprio da marca incluso.

PREPARADA PARA

CIÉS Brand
Sabrina de Souza Garbin
de Freitas

APRESENTADA POR

Expansion Assessoria
Nicolas Nascimento ·
Kauan Rodrigues

EMISSÃO

27 de agosto
de 2026

VÁLIDA ATÉ

1º de setembro
de 2026

CONTEXTO & DIREÇÃO

1

Por que renovar — e por que assim

01

Nos últimos três meses, saímos do zero juntos: comunicação alinhada, eventos realizados, comunidade validada — descobrimos que a CIÉS **tem** uma base engajada que responde. Também erramos, corrigimos e aprendemos o que funciona. Agora, o ciclo experimental dá lugar a um ciclo de **construção: seis meses focados em resultado consistente**.

O DIAGNÓSTICO

A maior dor da CIÉS hoje não é conteúdo — **é venda**. Cerca de 40% das lojas de roupa não conseguem vender duas vezes para o mesmo cliente, e a base da CIÉS tem **1.091 contatos** parados no WhatsApp: dinheiro esperando ser trabalhado.

A DECISÃO

Uma social media terceirizada (~R\$ 2.500/mês no mercado) não resolve essa dor agora. A verba dessa função é **realocada para estruturar o comercial e implantar um CRM próprio** — deixamos de ser só agência de conteúdo e viramos estrutura comercial 360° da marca.

*"Nosso inimigo comum tem um nome: **por que não estamos vendendo mais?** É para lá que aponta toda a energia deste ciclo."*

TIME DO PROJETO
SABRINA · KAUAN · NICOLAS

MESES 1-2

Estruturar & medir

Foco total em estruturação comercial: CRM no ar, auditoria da base, funil de atendimento e domínio das métricas — custo por lead, custo por cliente (CAC) e capacidade de atendimento.

MÊS 3 EM DIANTE

Posicionar a marca

Com caixa girando, entra a camada de marca: exclusividade, eventos, collabs e presença — sem nunca parar as ações pontuais de posicionamento (brindes, peças em figuras públicas) que já acontecem.

OS TRÊS PILARES DESTE CICLO — DETALHADOS NAS PRÓXIMAS PÁGINAS

01

Estruturação Comercial

CRM próprio, auditoria e reativação da base, funil de vendas, métricas — 8 entregas.

02

Estratégia de Instagram

Ofertas com preço, quadros de identificação, live commerce, collabs — 10 entregas.

03

Operacional & Lançamentos

Aniversário 19/09, benefícios no lugar de desconto, fidelização — 7 entregas.

PILAR 01 · 8 ENTREGAS

2

Estruturação Comercial

01

O GRANDE DIFERENCIAL DESTA CICLO

CRM próprio da CIÉS — feito em casa, com a cara da marca

Cotamos mais de cinco plataformas de CRM do mercado e nenhuma oferecia a segurança que a base da CIÉS merece. Por isso, desenvolvemos um **CRM interno, hospedado em banco de dados próprio e seguro, em conformidade com a LGPD**, com a identidade visual da CIÉS. A base é 100% de vocês — acesso total e portabilidade a qualquer momento.

7 dias

VERSÃO 1 NO AR

R\$ 4–5 mil

IMPLANTAÇÃO NO MERCADO

R\$ 500–600

MENSALIDADE NO MERCADO

R\$ 0

CUSTO EXTRA P/ A CIÉS

INCLUSO

2.1 Integração WhatsApp + notificações em tempo real

Lead preencheu formulário, respondeu campanha ou pediu uma peça? **Notificação na hora no celular** de Sabrina, Kauan e Nicolas — nenhuma oportunidade se perde no meio das conversas.

2.2 Auditoria completa da base

Os **1.091 contatos** extraídos do WhatsApp são segmentados por última compra, recompra e engajamento — com base ativa estimada entre 500 e 700 clientes.

2.3 Campanhas de reativação — estratégia CAC Zero

Disparos e ações de venda para a própria base: cliente que já foi conquistado **não custa tráfego de novo**. E já nos antecipamos à cobrança por conversa do WhatsApp prevista para 2027.

2.4 Funil comercial 360°

Pré-atendimento, roteiro de atendimento, conversão de peça esgotada em alternativa certa para o perfil da cliente e funil de recomendação nos momentos de maior satisfação.

2.5 Rotina e treinamento comercial

Kauan entra em cena com técnicas de venda e geração de desejo, operando o comercial **junto** com Sabrina — atendimento como responsabilidade do time, não de uma pessoa só.

2.6 Gestão por métricas

Custo por lead, custo por cliente (CAC) e capacidade de atendimento calculados e acompanhados com os donos — **clareza para nunca ser enganado por número de agência**.

2.7 Tráfego pago integrado ao funil

Campanhas de reconhecimento, lançamento e produto específico gerando leads qualificados direto no WhatsApp — já conectados ao CRM. *(Verba de mídia definida à parte, como hoje.)*

2.8 Visão de empresa

Mapeamento de funções e processos para a CIÉS sair do empreendedorismo informal e começar a operar como **empresa estruturada** — com processo, métrica e direção.

PILAR 02 · 10 ENTREGAS

3

Estratégia de Instagram

02

A estratégia certa, com a naturalidade da Sabrina — que é quem conecta. A Expansion desenha, acompanha e ajusta; a marca aparece com a própria voz.

3.1 Oferta diária com preço em evidência

Uma peça por dia nos stories, **preço na tela e o mínimo de texto**. O preço qualifica: espanta o curioso e atrai a cliente consciente — 70 a 80% de chance de conversão quando ela chama.

3.2 Pacotes semanais de oferta

Conjuntos de peças selecionadas a cada semana, com narrativa própria nos stories — giro de estoque acontecendo **sem esperar o próximo evento**.

3.3 Estrutura fixa de stories

Sequência validada: foto do dia → novidade → oferta com produto → bastidores. Rotina clara para executar sem depender de inspiração.

3.4 Quadros de Reels de identificação

"Um dia de empreendedora vestindo CIÉS" — conteúdo que faz a cliente se enxergar na marca e constrói a **autoridade da Sabrina**.

3.5 Cronograma de comunicação versionado

Documento único: versão de teste validada em conjunto, ajustada na prática e **fixada no grupo** — todo mundo seguindo a mesma página, sem confusão de documentos.

3.6 Roteiros sob medida

Estrutura e palavras-chave prontas, gravação do jeito da Sabrina — o roteiro guia, **não engessa**.

3.7 Rotina de gravação otimizada

Gravações no período que funciona para a rotina real (manhãs) e vídeos curtos que rendem múltiplos cortes — mais conteúdo com menos desgaste.

3.8 TikTok orgânico + automação multiplataforma

Retomada do TikTok com linguagem de consumidora e ferramenta de publicação simultânea: **um clique, todas as redes** (Instagram, TikTok, YouTube Shorts e afins).

3.9 Live commerce nos lançamentos

Lives no Instagram e TikTok (TikTok Shop) com tráfego pago na live — vendendo online **ao mesmo tempo** que a loja vende presencialmente. Estreia no aniversário.

3.10 Influenciadoras & collabs

Press kit para a Emily, vídeo collab de unboxing/react e caixas personalizadas para parceiras divulgarem os lançamentos com antecedência.

PILAR 03 · 7 ENTREGAS

4

Operacional & Lançamentos

03

4.1 Estratégia completa do aniversário — 19/09

Lançamento de coleção (novas peças + reposição de blazers) com a narrativa: **"no aniversário da CIES, quem ganha presente é você"**.

4.2 Benefícios no lugar de desconto

Premiações por compra com parceiras (sessões de estética, vale-presente, beleza): prêmio maior para quem mais comprar no dia + sorteios entre todas as compradoras.

4.3 Convites físicos personalizados

Estratégia recorrente com verba dedicada (parte da verba de tráfego) — incluindo a dinâmica **"primeiras compras do lançamento ganham convite personalizado em casa"**.

4.4 Brinde oficial do aniversário

Copo reutilizável personalizado da CIES para compras acima de valor mínimo — brinde pensado para a cliente **usar, postar e lembrar da marca** todo dia.

4.5 Filmmaker focado nos lançamentos

Cobertura completa + storymaker nos dias de evento, para a Sabrina ficar **100% no atendimento presencial** — o cartucho certo, na hora certa.

4.6 Fidelização "Golden"

Dinâmicas de premiação por volume de compra e desenho de **plano de assinatura** para as clientes mais fiéis — receita recorrente dentro da base.

4.7 Evento centrado na experiência de compra

Sem palestrantes externos: a dinâmica dos eventos volta a girar em torno do produto, da oferta clara e da experiência da cliente — o formato que historicamente mais vendeu para a CIES.

O QUE SE MANTÉM DO ESCOPO ATUAL

- **Designer** — identidade visual, artes para feed, stories e materiais da marca.
- **Gestor de tráfego** — campanhas Meta Ads e Google Ads com foco em ROI e vendas.
- **Estrategista** — posicionamento, metas, KPIs e reuniões de acompanhamento.
- **Calendário editorial e relatórios** de performance no ritmo já acordado.

O QUE MUDA — E POR QUÊ

- **Social media terceirizada sai.** A função é suprida por estratégia + automação + acompanhamento direto do Nicolas; a verba vai para o comercial e o CRM.
- **Videomaker realocado.** Frequência concentrada nos eventos de lançamento (ajustável conforme a estratégia) — os vídeos do dia a dia, com a naturalidade da Sabrina, performam melhor.



INVESTIMENTO & CONDIÇÕES

Fluxo do ciclo de 6 meses



O investimento se mantém no mesmo patamar do plano anterior — o que muda é o horizonte (**6 meses de entrega**) e o que entra sem custo adicional: **CRM próprio, estruturação comercial e estratégia de lançamentos**. No mercado, só a implantação de um CRM custaria R\$ 4.000 a R\$ 5.000, mais R\$ 500–600 mensais.

FLUXO FINANCEIRO — RENOVAÇÃO			R\$ 10.000
			CICLO COMPLETO · 6 MESES
27/08/2026	Aporte de renovação. O sinal de R\$ 1.000 pago na reserva é abatido deste valor.		R\$ 4.000
15/09/2026	2ª parcela — projeto em plena execução: CRM no ar e aniversário a caminho.		R\$ 1.000
15/10/2026	3ª parcela		R\$ 1.666
15/11/2026	4ª parcela		R\$ 1.666
15/12/2026	5ª parcela — pagamentos concluídos; entrega segue até março/2027.		R\$ 1.666

SEM MULTA DE CANCELAMENTO

Diferente do padrão de mercado, este contrato **não tem cláusula de multa**: qualquer ajuste ou encerramento apenas com aviso prévio de 30 dias, por escrito.

RESERVA DA RENOVAÇÃO

Sinal de R\$ 1.000 em 27/08 garante data e condições. Se a decisão até 01/09 for não seguir, o valor é **devolvido integralmente**. Seguindo, ele já faz parte do fluxo.

RESPOSTA FINAL

Prazo para alinhamento definitivo dos termos com a família e sócios: **até 1º de setembro de 2026**. Ajustes no fluxo podem ser conversados dentro desse prazo.

VERBA DE MÍDIA PAGA

Investimento em anúncios (tráfego pago) **não incluso** — definido e custeado separadamente pela CIES, como no contrato atual.

06

MARCOS DO CICLO

6

O que acontece a partir do sim

27 DE AGOSTO

Renovação + reserva

Sinal de R\$ 1.000 garante a data. Início imediato da adaptação do CRM e da auditoria da base.

ATÉ 1º DE SETEMBRO

Alinhamento final

Apresentação à família e sócios, ajustes no fluxo se necessário e assinatura do contrato de renovação.

~03 DE SETEMBRO · 7 DIAS

CRM v1 no ar

Versão funcional entregue, com notificações no celular e integração WhatsApp. Refinamentos para loja de roupa ao longo do primeiro mês.

19 DE SETEMBRO

Aniversário CIES Brand

Lançamento de coleção com benefícios, convites físicos, brinde oficial, filmmaker dedicado e estreia do live commerce (Instagram + TikTok).

SETEMBRO — OUTUBRO

Estruturação comercial completa

Funil rodando, base auditada e reativada (CAC Zero), métricas de CPL e CAC na mesa — vendas como foco único do time.

NOVEMBRO — MARÇO/2027

Camada de marca

Com o comercial girando, entram posicionamento, exclusividade e presença — o jogo de marca que a CIES tem potencial para jogar.

PRÓXIMOS PASSOS

1

Confirmar a reserva

PIX do sinal de R\$ 1.000 em 27/08 — chave enviada pelo Kauan no grupo.

2

Apresentar & alinhar

Esta proposta vai para a família e sócios; dúvidas e ajustes direto com Nicolas e Kauan até 01/09.

3

Assinar & acelerar

Contrato de renovação emitido e assinado digitalmente — e o ciclo de 6 meses começa oficialmente.

Expansion Assessoria

CNPJ 61.204.868/0001-62

NICOLAS NASCIMENTO · KAUAN RODRIGUES QUEIRÓZ

CIES Brand

CNPJ 49.070.414/0001-86

SABRINA DE SOUZA GARBIN DE FREITAS